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1. Wstęp  

1.1 Przedmiot ST  

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w celu realizacji projektu: 
„Remontu pomieszczeń dydaktycznych istniejącego budynku Zespołu Szkół 
Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 88”. 

1.2 Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi.  

1.4 Charakterystyka przedsięwzięcia  

ADRES INWESTYCJI OBIEKT: Łódź ul Sienkiewicza 88 
Szczegółowa charakterystyka zawarta jest w dokumentacji projektowej (opis techniczny).  

1.5 Określenia podstawowe  

Ilekroć w Specyfikacji Technicznej jest mowa o:  

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. 

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach.  

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  

obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki.  

tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany 
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 
obiekty kontenerowe.  
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budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 
konserwacji.  

urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.  

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych.  

pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.  

dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu - także dziennik montażu. 

dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.  

aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 
w rozdziale 8.  

wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową.  

organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.).  

obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za 
określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
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drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.  

dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę.  

rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego.  

laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych.  

poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

projektancie - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej.  

rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do 
odebrania i przekazania do eksploatacji.  

ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.).  

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
równie_ przy odbiorze gotowego obiektu.  
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instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.   

normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
standardy europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji.  

przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót.  

Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa sie ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.  

Zarządzającym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie 
określonym wydzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach).  

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.6.1 Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach 
umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt.  

1.6.2 Dokumentacja projektowa remontu Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać 
opis, cześć graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy.  

1.6.3 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
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załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuję 
kolejność ich ważności wymieniona w Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z 
dokumentacja projektowa i SST.  

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowna.  

1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i 
stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego.  

1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawcy.  

1.6.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i 
urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

1.6.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 
ograniczeń obciążenia na os przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót.  

1.6.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca będzie 
przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.  

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za 
wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 
ostatecznego.  
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2. Materiały  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębię terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym w umowie.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

a) projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej,  

b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
c) projekt organizacji budowy.  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny 

5.2.1. Za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru.  

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.  

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
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wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.  

6.2. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98),  

b) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Normą lub aprobatą 
techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacja określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

c) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. 
(Dz. U. 98/99).  

6.3. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy – nie dotyczy 

[2] Książka obmiarów - Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

[3]  Pozostałe dokumenty budowy - Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz 
wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:  
a) protokoły przekazania terenu budowy,  
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
c) protokoły odbioru robót,  
d) protokoły z narad i ustaleń,  
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[4] Przechowywanie dokumentów budowy - Dokumenty budowy będą przechowywane na 
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
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8. Odbiór robót  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,  
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
c) odbiorowi częściowemu,  
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót - Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) - Podstawowym dokumentem jest 
protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:  
a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi,  

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),  

c) protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających,  
d) protokoły odbiorów częściowych,  
e) recepty i ustalenia technologiczne,  
f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ),  
h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
i) certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 

jakości (PZJ),   
j) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

8.5. Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
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Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.  

9. Podstawa płatności  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie 
ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

10. Przepisy związane  

10.1. Ustawy  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).  
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. 

Nr 147, poz. 1229).  
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.).  
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. 

zm.).  
 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, 

poz. 2086).  

10.2. Rozporządzenia  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 
1780).  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie 
Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr198, poz. 2041).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
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zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 10.3. Inne dokumenty i instrukcje.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, (tom 1, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990r.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003r.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Ośrodek Badawczo-  
 Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r. 
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1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST:  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych związanych z realizacją projektu: 
„Remontu pomieszczeń dydaktycznych istniejącego budynku Zespołu Szkół 
Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 88”. 

1.2. Zakres stosowania SST:  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST:  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.  

- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne,  

- tynki gipsowe,  

- tynki zewnętrzne.  

Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały.  

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004).  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 
lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).  

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania a w szczególności  
 nie zawierać domieszek organicznych,  
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty  

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm.  

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
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Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5C.   

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

Skład nie objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

2.4. Tynki gipsowe.  

Tynki gipsowe są gotowymi ,suchymi zaprawami na bazie spoiwa gipsowego ze 
specjalnymi dodatkami.  

2.5. Tynki zewnętrzne  

Tynki strukturalne cienkowarstwowe drobnoziarniste malowane farba elewacyjną lub 
barwione w masie. 

Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji 
służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i 
wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych 
rozwiązań. 

3. Sprzęt.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego do 
wykonywania tego typu prac.  

4. Transport.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi sodkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrata stateczności.  

Zaprawy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na paletach).  

Chronić przed wilgocią.  

Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu. Produkt drażniący, zawiera cement. Należy stosować odpowiednie środki 
ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry.  

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z norma BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi 
środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno 
gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych.  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  
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5. Wykonanie robót.  

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.  

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

b) Zaleca sie przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. Po upływie 4- 6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać 
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich spodków zabezpieczających, zgodnie z 
Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur.  

d) Zaleca sie chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  

5.2. Przygotowanie zaprawy:  

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z 
odmierzona ilością wody (w proporcji 0,13÷0,16 I wody na 1 kg suchej zaprawy) i 
wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność te najlepiej wykonać 
mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem lub w betoniarce, a w przypadku 
tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim. Zaprawa nadaje sie do użycia po kilku 
minutach od wymieszania i należy ja wykorzystać w ciagu 4 godzin. Proporcje dodawanej 
wody należy skorygować doświadczalnie, kierując sie pożądana konsystencją zaprawy, 
rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania masy 
niewłaściwej ilości wody prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych tynku.  

5.3. Przygotowanie podłoży.  

5.3.1. Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 
oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, 
brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo 
związane części powierzchni należy odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy 
pomocy szczotki stalowej.  

Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czysta woda. Jeżeli istnieje 
potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji gruntującej wg 
instrukcji producenta.  

Zaprawy tynkarskiej nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw 
sztucznych.  

Przed tynkowaniem podłoży gipsowych powierzchnie istniejących ścian należy 
zarysować ostrym dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 
mm.  

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych.  

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych.  
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Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 
lub przez wypalenie lampa benzynowa.  

Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć woda.  

5.4. Wykonywanie tynków dwu- i trójwarstwowych.  

Tynk cementowy należy wykonywać jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu równych 
powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje się je 
mechanicznie bądź poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).  

Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie obrzutki wstępnej”.  

Po jej związaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) należy wykonać narzut wierzchni”.  

Tynk w obydwu etapach narzuca sie równomiernie kielnia (lub agregatem tynkarskim).  

Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą styropianową lub drewniana i wrzucać z powrotem 
do naczynia.  

Świeży tynk można wyrównywać długa łata, wykorzystując listwy prowadzące.  

Moment przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło 
zbytnie przesuszenie powierzchni tynku.  

Zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, 
odpowiadającej grubości kruszywa.  

Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z technologia robót tynkarskich, stosując 
narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Jeżeli 
tynk ma stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne nie należy go w ogóle zacierać.  

Gdy na tynku ma zostać położona gładź gipsowa należy go zatrzeć pacą styropianową.  

W czasie wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację 
pomieszczeń. Tynki zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszając je 
wodą.  

Tynk trójwarstwowy cementowo-wapienny powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i 
gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.  

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych o stosunku 1:1:2.  

5.5. Tynki gipsowe  

Do tynkowania można przystąpić tylko wtedy gdy temperatura otoczenia i podłoża jest 
powyżej + 5 °C oraz jest gwarancja , że temperatura zostanie utrzymana również w czasie 
wiązania i wysychania tynku gipsowego.  

Elementach betonowe wylewane lub prefabrykowane zaleca się zagruntować preparatem 
gruntującym.  

Preparat należy nanieść co najmniej dzień wcześniej przed planowanym tynkowaniem. 
Tynkowanie można wykonać metoda natryskowa. Średnia grubość tynku wynosi 1 mm.  

5.6. Tynki zewnętrzne.  

Tynki zewnętrzne. - wykonywane na ocieplonej elewacji wg wybranego systemu danego 
producenta. 
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6. Kontrola jakości.  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją techniczną. Sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i 
materiałów, Sprawdzenie dokładności wykonania Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

7. Obmiar robót.  

Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji 
robót. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót.  

8.1. Odbiór podłoża.  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5 Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć woda.  

8.2. Odbiór tynków.  

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacja techniczna.  

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku - pionowego 
- nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, - 
poziomego - nie wieksze niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni  

8.2.3. Odbiór tynków wykonanych z gipsu tynkarskiego należy przeprowadzić wg PN-70/B-
10100, jak dla IV kategorii tynków.  
Sprawdzeniu podlegają: - przygotowanie podłoży /czystość, stabilność, gruntowanie/,  
 rodzaj zastosowanych materiałów /deklaracja zgodności/, - grubość tynku / średnia 

grubość tynku 10 mm/,  
 przyczepność tynku do podłoża /nie mniej niż 0,3 MPa/  
 występowanie wad i uszkodzeń powierzchni,  
 prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi.  

8.2.4. Niedopuszczalne są następujące wady:  
 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

9. Podstawa płatności.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Ceny jednostkowe 
(obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem 
ofertowym.  
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10. Przepisy związane.  

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  
 PN-E N 459-1 :2003 Wapno budowlane.  
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
 PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 

naturalnego.  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 

zeszyt  
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1. Wstęp.  

1.1 Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki okiennej związanej z realizacją projektu: „Remontu 
pomieszczeń dydaktycznych istniejącego budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w 
Łodzi przy ul. Sienkiewicza 88”. 

1.2 Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montażu elementów stolarki okiennej. 

Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary. 

1.4 Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały.  

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami.  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Stolarka okienna. 

Stolarka okienna zewnętrzna systemowa aluminium 
Stolarka okienna zewnętrzna systemowa z profili o odporność ogniowa EI30. 
Przeszklenie - szyby zespolone bezpieczne. 

2.3. Stolarka drzwiowa 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna systemowa  

2.4. Okucia budowlane. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia 
zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia obwiedniowe np. 
Roto o wielopunktowym docisku skrzydła do ramy okiennej gwarantują wysoką szczelność. 
Każde skrzydło uchylno-rozwierne jest wyposażone w funkcje mikrowentylacji, dzięki której 
można regulować poziom wilgotności w pomieszczeniu. Okucia powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom 
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny 
być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farba ftalową, 
chromianową przeciwrdzewną.  

Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji 
służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i 
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wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych 
rozwiązań.  

3. Sprzęt.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. Transport.  

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata stateczności.  

5. Wykonanie robót.  

5.1. Przygotowanie ościeży.  

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeże, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.  

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.  

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.  

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Elementy kotwiące osądzić w ościeżach.  

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od 
pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna, nie więcej niż 3mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  
- 2mm przy długości przekątnej do 1m,  
- 3mm przy długości przekątnej do 2m,  
- 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m.  

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu 
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.  

Parapet zewnętrzny należy zamontować w taki sposób aby uniemożliwić wodzie 
spływającej z okna na parapet przedostanie się pomiędzy ościeże a ościeżnicę i pod 
parapet.  

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

6. Kontrola jakości.  

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN- 72/B-10180 dla robót szklarskich.  

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:  

 sprawdzenie zgodności wymiarów,  
 sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania,  
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 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  
 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  
 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.  

7. Obmiar robót.  

Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji 
robót. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót.  

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór 
obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5.  

9. Podstawa płatności.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 9. Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Ceny jednostkowe 
(obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem 
ofertowym.  

10. Przepisy związane.  

 PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
 PN- 78/B-1 3050 Szkło płaskie walcowane.  
 PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  
 PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.  
 PN-C-81 901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  
 PN-C-81 901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  
 PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków 
powietrznych elementów budowlanych  

 PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych  

 PN-B-05000: 1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru sufitów 
podwieszonych związanych z realizacją projektu pod nazwą: „Remont pomieszczeń 
dydaktycznych istniejącego budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi przy ul. 
Sienkiewicza 88”. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie sufitów podwieszanych w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Sufity podwieszane systemowe. 

Sufity z płyt mineralnych kasetonowe, demontowalne - firmy Armstrong lub równoważnej. 
Sufity z płyt gipsowo-kartonowych pełne na podkonstrukcji stalowej. 

2.2.1. Pochłanianie dźwięku:  
Pomiary przeprowadzone zgodnie z normą EN ISO354.Klasyfikacja zgodnie z normą EN 
ISO 11654 

2.2.2. Dostęp:  
Płyty w pełni demontowalne. 

2.2.3. Utrzymanie w czystości:  
Płyty powinny być odporne na codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe oraz 
przecieranie na mokro raz w tygodniu. 

2.2.4. Odporność na wilgoć:  
Płyty wytrzymują stałą wilgotność względną powietrza do 95% przy temperaturze 30°C 
bez ugięcia wypaczenia, czy też rozwarstwienia (zgodnie z normą ISO 4611). 
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2.2.5. Wytrzymałość mechaniczna:  
Dodatkowe obciążenia powinny być mocowane do stropu. 

2.2.6. Konstrukcja nośna 
Płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, 
szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. Profile główne podwieszone za 
pomocą zawiesi systemowych. Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za 
pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku). 
Dolne końce powinny być zamocowane do profili nośnych systemu w rozstawie 1200 
mm. Profile nośne powinny być rozmieszczone osiowo co 1200 mm na odpowiedniej 
wysokości i wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być 
naprzemianległe (nie mogą znajdować się w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny być 
zamontowane na profilach nośnych w odległości 150 mm od punktu rozprężenia 
ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub listwy 
przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać 
ciężar instalacji i dodatkowych akcesoriów montowanych zarówno nad/pod konstrukcją 
sufitu. Skrajne docinane płyty należy montować z zastosowaniem klipsów 
krawędziowych w ilości 2 szt. na każdy narożnik płyty (moduł 600x600mm). 

2.3. Płyty gipsowo-kartonowe 

Płyty g-k powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 – 
wymagania 
dla płyt gipsowo-kartonowych. Połączenia płyt wykończyć taśmą spoinową, antyrysową 
oraz gipsem szpachlowym o zwiększonej przyczepności do podłoża narożniki wykończyć 
systemowymi narożnikami prefabrykowanymi z blachy aluminiowej. Dolne i górne profile 
typu U należy mocować do stropów poprzez 3mm warstwę pianki poliuretanowej. Jako 
wypełnienie przyjąć wełnę mineralną miękką o gęstości 35 kg/m3 (ochrona akustyczna). 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Przewożenie i składowanie materiałów do sufitów 

Materiały powinny być transportowane i składowane na paletach. Należy je chronić przed 
wilgocią. 

4.3. Transport płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilki podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy 
składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym podkładzie. 
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Wysokość składowania – do 5 pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na 
drugi. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt 
gr.12,5 mm lub 2400 m2 o gr.9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się przy pomocy 
wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 
widłami. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania sufitów podwieszanych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia 
oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Zaleca się przystąpienie do wykonania 
okładzin po okresie wstępnego osiadania i kurczów murów. Przed rozpoczęciem prac 
montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Okładziny z 
płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w 
granicach od 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3. Montaż sufitów z płyt mineralnych 

Montaż w zgodzie z wytycznymi producenta systemu. Przed montażem sprawdza się, przy 
pomocy jakiego systemu do podwieszania (wieszaki krzyżakowe, wieszaki noniuszowe 
≥1,5x20mm) można najlepiej podwiesić konstrukcję stropu jako samodzielnego elementu 
konstrukcyjnego. Do profili głównych mocuje się profile nośne prostopadle w rozstawie 
≤350 mm ( ≥435 mm) za pomocą łączników krzyżakowych. Następnie pierwszą warstwę 
płyt mineralnych mocuje się na styk przy pomocy wkrętów samogwintujących 3,9 x 30 mm 
do profili nośnych. Rozstaw wkrętów wynosi ca 300 mm. W miejscu połączenia ze ścianą 
należy wykonać spoinę dylatacyjną. Osiąga się to w ten sposób, że przykleja się pasek 
papieru lub folii które następnie szpachluje się, a po wyschnięciu masy szpachlowej 
nadmiar przycina się równo z powierzchnią. 

5.4. Montaż sufitów z płyt gipsowo-kartonowych 

Przed montażem sprawdza się, przy pomocy jakiego systemu do podwieszania (wieszaki 
krzyżakowe, wieszaki noniuszowe ≥1,5x20mm) można najlepiej podwiesić konstrukcję 
stropu jako samodzielnego elementu konstrukcyjnego. Do profili głównych mocuje się 
profile nośne prostopadle w rozstawie ≤350 mm ( ≥435 mm) za pomocą łączników 
krzyżakowych. Następnie pierwszą warstwę płyt do suchej zabudowy g-k 10 mm (12,5 mm) 
mocuje się na styk przy pomocy wkrętów samogwintujących 3,9 x 30 mm do profili 
nośnych. Rozstaw wkrętów wynosi ca 300 mm, jeżeli 2 warstwa jest mocowana do 
konstrukcji nośnej, zaś 150 mm jeżeli 2 warstwa płyt jest mocowana do 1 niezależnie od 
konstrukcji nośnej. W miejscu połączenia ze ścianą należy wykonać spoinę dylatacyjną. 
Osiąga się to w ten sposób, że przykleja się pasek papieru lub folii które następnie 
szpachluje się, a po wyschnięciu masy szpachlowej nadmiar przycina się równo z 
powierzchnią. Drugą warstwę g-k 10 mm ( 12,5 mm) mocuje się z przesunięciem spoin 1 
warstwy (≥250 mm) przy pomocy wkrętów samogwintujących 3,9 x 45 mm lub klamer 
rozprężnych ≥ 1,5 x 10 x 18-19 mm. Spoiny wykonać jako szpachlowane lub klejone. 
Spoinę łączącą ze ścianą należy wykonać o szerokości 5 mm. Połączenie ze ścianą należy 
wykonać jako spoinę dylatacyjną. Jest to do zrealizowania za pomocą taśmy papierowej lub 
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foliowej naklejonej na ścianę masywną, której nadmiar obcina się wzdłuż krawędzi stropu 
po szpachlowaniu spoiny. Po usunięciu nadmiaru taśmy powierzchnię stropu można 
tapetować lub malować. 

6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót 

W szczególności powinna być oceniana: 
 równość powierzchni płyt, 
 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
 wymiary płyt (zgodnie z tolerancją), 
 wilgotność i nasiąkliwość, 
 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Częstotliwość oraz zakres 
badań powinna być zgodna wymaganiami normowymi dla danego materiału. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest powierzchnia sufitów obliczana w m2 ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

8.2. Odbiór podłoża  

należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże powinno by równe i czyste. Dokonanie odbioru podłoża jak i okładzin płytami 
uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i SST i wymaganiami Inspektora nadzoru 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 
dały pozytywne wyniki. 

8.3. Wymagania przy odbiorze: 

Sprawdzeniu podlega: 
 zgodność z dokumentacją techniczną, 
 rodzaj zastosowanych materiałów, 
 przygotowanie podłoża, 
 prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
 wichrowatość powierzchni 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 
 odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 
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prostej – nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości 2 
metrowej łaty kontrolnej, 

 odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach o wysokości powyżej 3,5 m, 

- poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na 
całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 

 odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie 
większe niż 2 mm. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.9. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją 
umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dały 
wyniki pozytywne. 
Cena obejmuje wykonanie następujących robót: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
 oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 
 przymocowanie płyt do gotowego rusztu metalowego za pomocą wkrętów wraz z 

przycięciem i dopasowaniem, 
 szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, zabezpieczenie spoin 

taśmą papierową, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 likwidację stanowiska roboczego. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

Norma ISO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcja montażu sufitów podwieszonych producenta. 
Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla każdego typu materiałów. 
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1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek występujących z realizacją projektu: „Remontu pomieszczeń 
dydaktycznych istniejącego budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi przy ul. 
Sienkiewicza 88”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.  
 Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 6-10cm.  
 Podkłady z wylewki cienko-warstwowej – wg. potrzeb 
 Posadzki właściwe:  

- Wykładziny obiektowe rulonowe z tworzyw sztucznych (posadzka żywiczna) 
Cechy: dwuskładnikowa, niezawierająca rozpuszczalnika, elastyczna, 
samozagładzająca żywica poliuretanowa, o bardzo niskiej, certyfikowanej zawartości 
lotnych związków organicznych, przeznaczona do wykonywania elastycznych i 
tłumiących odgłosy kroków powłok. Nie wymaga dodatkowych elementów 
dylatujących pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami lub na styku zmiany koloru. 
Styk podłoga-ściana wykończony listwami przypodłogowymi, dobranymi 
kolorystycznie do posadzki – np. listwy przypodłogowe poliuretanowe malowane 
farbą odporną na zmywanie w kolorze posadzki. 

Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały.  

2.1. Zaprawa klejowa  

Do przygotowania zaprawy klejowej do płytek podłogowych z kamieni sztucznych typu gres 
należy stosować gotowe mieszanki dostosowane do układanego typu płytek i wodę.  

2.2. Wyroby terakotowe i gresy.  

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.  

a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:  
 barwa: wg wzorca producenta,  
 nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%,  
 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0Mpa,  
 ścieralność nie więcej niż 1,5mm, - mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20,  
 kwasoodporność nie mniej niż 98%,  
 ługoodporność nie mniej niż 90%  
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b) Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
 długość i szerokość: ±1,5mm,  
 grubość: ±0,5mm,  
 krzywizna: ±1,0mm.  

3. Sprzęt.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  

4. Transport.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

5. Wykonanie robót.  

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z 
zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masa asfaltowa szczelin 
dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.  

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż na ściskanie - 12MPa, na zginanie - 3MPa.  

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone woda.  

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy lub taśmą posadzkową.  

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5ºC.  

5.2. Posadzki z wykładziny PCW  

Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu 
Robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z 
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.  

Przygotowanie podłoży  
 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementową.  
 Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.  
 Temperatura powietrz przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15ºC i 

powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie 
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.  

 Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co 
najmniej na 24 godziny przed układaniem.  

 Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z 
rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na 
podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3cm.  

 Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez 
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producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.  
 Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża.  
 Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w 

postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW.  
 Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna 

być większa niż 0,5mm między arkuszami, 0,8 między płytkami.  
 Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach 

płytek dopuszcza się mijankowy układ spoin.  
 Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5mm na całej 

długości spoiny w pomieszczeniu.  
 Posadzki z wykładzin z PCW należy przy ścianach wykończyć wywinięciem na 

wysokość 10 cm z użyciem listwy wyoblającej.  

6. Kontrola jakości.  

6.1. Wymagana jakość materiałów powinny być potwierdzone przez producenta, przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem.  

6.2. Nie do dopuszcza się stosowania do robót materiałów których właściwości nie odpowiada 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).  

6.3. Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych konania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  

7. Obmiar robót.  

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji 
robót. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót.  

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej.  

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacja projektowa oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.  

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).  

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  

8.4. Odbiór powinien obejmować:  

 sprawdzenie wygładu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową,  
 sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  
 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych ; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  
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 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową,  

9. Podstawa płatności.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt. 9.  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji 
technicznej oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie 
z kosztorysem ofertowym.  

10. Przepisy związane.  

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
 PN-ISO 13006:200 1 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie.  
 PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.  
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
 PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakosci 

powierzchni.  
 PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.  
 PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.  
 PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych.  
 PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  
 PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  
 PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.  
 PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.  
 PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.  
 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH  

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W ŁODZI UL. SIENKIEWICZA 88 

 

 

 

  

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.04.05 Roboty malarskie  

KOD CPV 45442100-8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH  

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W ŁODZI UL. SIENKIEWICZA 88 

 

 

 

1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich związanych z realizacją projektu: „Remontu 
pomieszczeń dydaktycznych istniejącego budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w 
Łodzi przy ul. Sienkiewicza 88”. 

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu: Malowanie tynków.  

Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały.  

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004).  

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  

2.2. Rozcieńczalniki.  

W zależności od rodzaju farby należy stosować:  
 wodę - do farb emulsyjnych,  
 terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,  
 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem 
o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  

2.3. Farby budowlane gotowe.  

2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Wymagania dla farb:  
 lepkość umowna: min. 60,  
 gęstość: max. 1,6 g/cm3  
 zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%  
 roztarcie pigmentów: max. 90m  
 czas schnięcia powłoki w temp. 2OoC i wilgotności względnej powietrza 65% do 

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia - max. 2 godz.  
Wymagania dla powłok:  
 wygląd zewnętrzny  
 gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,  
 grubość -100-120 pm - przyczepność do podłoża - 1 stopień,  
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 elastyczność - zgiętą powłoka na sworzniu o średnicy 3mm nie wykazuje pęknięć lub 
odstawania od podłoża,  

 twardość względna - min. 0,1,  
 odporność na uderzenia - masa 0,5kg spadająca z wysokości 1,0m nie powinna 

powodować uszkodzenia powłoki,  
 odporność na działanie wody  
 po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.  

2.3.2. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 
wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. 
+5°C.  

2.3.3. Farby emulsyjne wewnętrzne i zewnętrzne, wytwarzane fabrycznie - Na tynkach można 
stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu 
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.  

2.3.4. Farby olejne i ftalowe do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
wydajność - 6-8 m2/dm3, czas schnięcia - 12 h  

2.3.5. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
wydajność- 6-10 m2/dm3  

2.3.6. Farba silikatowa - do wnętrz i na zewnątrz.  

Farba silikatowa do wnętrz i na zewnątrz produkowana jest w kolorze białym, w kolorach 
wzornika producenta oraz w kolorach na zamówienie. Konfekcjonowana w 
opakowaniach 5 i 10 litrowych. 

2.3.7. Farba silikonowa - zewnętrzna.  

Farba silikonowa zewnętrzna produkowana jest w kolorze białym, w kolorach wzornika 
producenta oraz w kolorach na zamówienie. Konfekcjonowana w opakowaniach 5 i 10 
litrowych.  

2.4. Środki gruntujące.  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi  
 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  
 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczoną 

woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej, Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie 
należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).  

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.  

2.5. Kolorystyka  

Farby wg wykazu kolorystycznego  

Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji 
służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i 
wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych 
rozwiązań.  

3. Sprzęt.  

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
Każdorazowo wybrany sposób i zastosowane narzędzia malarskie muszą być 
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zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

4. Transport.  

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.  

5. Składowanie  

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +5°C okres składowania wynosi 
12 miesięcy.  

6. Wykonanie robót.  

Przy malowaniu temperatura nie powinna być niższa niż + 8°C.  
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1°C.  

6.1. Przygotowanie podłoży.  

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  

6.2. Gruntowanie.  

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem lub 
specjalnie do tego przeznaczonymi emaliami systemowymi.  

6.3. Wykonywanie powłok malarskich.  

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 
różnych odcieniach.  

6.4. Próbne wymalowania.  

Przed zamówieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST należy dokonać 
wymalowań na próbnym nośniku ( zagruntowanej płycie suchego tynku) o wymiarach ok. 
2m2. Ekspozycja próbników powinna być w miejscu wymalowań tzn. próbnik farb 
elewacyjnych powinien być zamocowany na elewacji, a farb wewnętrznych we wnętrzu 
budynku.  
Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru.  

7. Kontrola jakości.  

7.1. Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować  
 sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
 sprawdzenie wsiąkliwości,  
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
 sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.  

Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.  
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7.2. Roboty malarskie.  

7.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania:  
 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  
 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

7.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  

7.2.3. Badania powinny obejmować:  
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem  
 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badan dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

8. Obmiar robót.  

Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji 
robót. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

9. Odbiór robót.  

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

9.1. Odbiór podłoża.  

9.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.  

Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawa cementowo-wapienna do robót tynkowych lub odpowiednia 
szpachlówka.  

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  

9.2. Odbiór robót malarskich  

9.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowaną 
do powłok o dobrej jakości wykonania.  

9.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru.  

9.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
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9.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża.  

9.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  

10. Podstawa płatności.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  

Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji 
technicznej oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie 
z kosztorysem ofertowym.  

11. Przepisy związane.  

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  
 PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan.  
 PN-C-81 901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
 PN-C-81 608:1998 Emalie chlorokauczukowe.  
 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
- Wymagania ogólne.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 
1990r. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


